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Stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a Obchodní akademie Orlová
Projektová dokumentace DPS

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH BUDOVY B GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ 
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:
   Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Se sídlem:


   Masarykova tř. 1313, 735 14, Orlová - Lutyně


Zhotovitel:

Atris, s.r.o.
Místo podnikání (provozovna): 
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Místo stavby: 

Polní 964, 735 14 Orlová - Lutyně
Stavební parcela:


   Parc. č. 3741/1, k.ú. Horní Lutyně
A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

	a) Název stavby
:
	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH BUDOVY B GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ

	b) Místo stavby:
	Polní 964, 735 14 Orlová - Lutyně
Parc. č. 3741/1, k.ú. Horní Lutyně 

	c) Předmět projektové dokumentace
	Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících střech objektů D,E,F Obchodní akademie Orlová - Lutyně.


A.1.2 Údaje o stavebníkovi

	a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa)
	Gymnázium a Obchodní akademie, orlová, příspěvková organizace
Masarykova tř. 1313, Lutyně, 735 14 Orlová





A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

	a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa)
	ATRIS s.r.o.
Se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Provozovna: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ: 28608909

	b) Jméno a příjmení hlavního projektanta

číslo autorizace
	Ing. Ladislav Zahradníček , obor Pozemní stavby

ČKAIT 1102650

	c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru
	Stavební část

Ing. Ladislav Zahradníček , obor Pozemní stavby

ČKAIT 1102650
Statická část

Ing. Vojtěch Štrba

ČKAIT 1103093

Požární bezpečnost staveb

Ing. Judita Spasová , obor Požární bezpečnost staveb
ČKAIT 1102666
Technika prostředí staveb – elektroinstalace

Ing. Jan Kupec , obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

ČKAIT 1102600


A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na objekty SO01 – Objekt E, SO02 – Objekt D a SO03 – Objekt F. 
Technická a technologická zařízení nejsou předmětem PD.
A.3 Seznam vstupních podkladů
1) Částečná původní dokumentace stavby 

2) Prohlídka objektu 

3) Projednání s investorem

4) Fotodokumentace
B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemek parc. č. 3741/1, k.ú. Horní Lutyně se nachází v zastavěném území města Orlová. 

Rozsah řešeného území je patrný z výkresu situace C.2 viz výkresová část projektové dokumentace.

Pozemek s parc. č. 3741/1, k.ú. Horní Lutyně je charakterizován jako zastavěná plocha a nádvoří – stavba občanského vybavení s číslem popisným. Stavba na pozemku 3741/1 s číslem popisným 964.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Předmětný pozemek s parc. č. 3741/1 k.ú. Horní Lutyně se nachází v zastavěném území města Orlová. Dle územního plánu se nachází v plochách pro občanské vybavení – Obchodní akademie Orlová - Lutyně.
c) Údaje o soulad s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav, podmiňujících změnu v užívání stavby,

Nejedná se o změnu v užívání stavby.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 

Nebyly vydány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Nebyly vydány.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byla provedena prohlídka všech stavebních objektů, následně byly provedeny sondy do střešních konstrukcí a jejich fotodokumentace.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná bezpečnostní pásma apod.,

Objekty budov Obchodní akademie v Orlové se nachází v plochách pro občanské vybavení – objekty Obchodní akademie se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.
Není dotčeno chráněné území Natura 2000.

Stavba neleží v záplavovém území, v poddolovaném území ani v jiném chráněném území.

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba neleží v záplavovém území, v poddolovaném území ani v jiném chráněném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny. Jestliže v průběhu stavby dojde ke střetu se stromy nebo dřevinami budou chráněny dle normy ČSN.

Ochrana stávajících stromů a zeleně

1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou.

2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno respektovat podmínky ‚ které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů,

3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem ZPS. 

4) při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud to není možné, požadujeme, aby zásah do kořenového systému byl neprodleně prokonzultován s OŽP tak, aby nedošlo k poškození stromů,

5) kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem,

6) při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození,

7) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována,

8) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou,

9) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich náběhové části zasypávat
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu stávajícím způsobem, realizací stavby se nic nemění. Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Polní.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba je realizována jako celek. Nevyvolá podmiňující ani jiné investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

	Parc.číslo
	Způsob využití
	Druh pozemku
	Vlastnické právo

	3741/1
	Stavba občanského vybavení č.p. 964
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava


o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Navrženou stavbou nevzniknou žádná ochranná pásma.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání,

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby občanské vybavenosti – Obchodní akademie.

b) Účel užívání stavby,

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – Střední škola, Obchodní akademie. Bude provedeno zateplení střešních konstrukcí vč. všech potřebných vrstev.

c) Trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Nebyly vydány.
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.,

Objekty budovy Obchodní akademie se nachází v plochách pro veřejnou vybavenost – objekty Obchodní akademie se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

Není dotčeno chráněné území Natura 2000.

Stavba neleží v záplavovém území, v poddolovaném území ani v jiném chráněném území.

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,

Jedná se o zateplení střech stávajících objektů Obchodní akademie v Orlové. Počet jednotek ani uživatelů se projektem nemění.
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.,

Projektem zateplení střech objektů se kapacity Obchodní akademie nemění.

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekty obchodní akademie jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Dešťové vody ze střech budou utráceny stávajícím způsobem. 
Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:

	17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika
	
	17 01 07
	Směsi nebo frakce bet., cihel, ker. výrobků neuved. pod č. 17 01 06
	0,2t


	17 02

	Dřevo, sklo a plasty

	
	17 02 01

	Dřevo

	1,0t

	17 02 03

	Plasty

	2,0t

	17 04

	Kovy (včetně jejich slitin)

	
	17 04 05
	Železo a ocel
	1,0t

	17 06
	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
	
	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03
	2,0t

	17 09
	Jiné stavební a demoliční odpady
	
	17 09 04

	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

	10,0t

	15 01 

	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního odpadu)

	
	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	0,5t


	15 01 02

	Plastové obaly

	0,5t



	


Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).
Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována jako celek.

Předpokládaná doba realizace – 4 měsíce
Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:


14 dní před dokončením hrubé stavby bude přizván stavební úřad ke kontrole provedené stavby.
j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby – viz. položkový rozpočet.
V Ostravě 06/2018 Ing. Lukáš Pitra
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