
 
 

Název zakázky: Stavební úpravy střech budovy B 
Gymnázia a Obchodní akademie 
Orlová 

 

 pozemek parc. č. 3741/1  
v k.ú. Horní Lutyně 

 

 Posouzení přitížení při výměně 
střešních plášťů objektů D, E a F  

 

Projektová dokumentace pro provedení 
stavby 
 

 Statické posouzení  
 
Označení zakázky:  VS-402-1806 
Změna:   00 
Počet stran:   14 
Datum vyhotovení:  červen 2018 
Počet vyhotovení:     × (   × objednatel, 1× archiv zpracovatele) 
 
 
Investor: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace 
  Masarykova třída 1313 

735 14 Orlová-Lutyně 
 
Objednatel:  Atris s.r.o. 
  ul. Občanská 1116/18 
  710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
  IČ 28608909 
  E-mail: info@atris.cz 
  Telefon: +420 724 796 049, +420 724 796 081 
 
Zpracovatel:  Ing. Vojtěch Štrba 
  ul. Adamusova 1254 

735 14 Orlová-Lutyně 
  IČ 76496171 
  E-mail: statik-strba@email.cz 
  Telefon: +420 777 148 492 



Ing. Vojtěch Štrba, IČ 76496171 
Název zakázky: Stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a Obchodní akademie 

Orlová, pozemek parc. č. 3741/1 v k.ú. Horní Lutyně, 
 Posouzení přitížení při výměně střešních plášťů objektů D, E a F, 
 Projektová dokumentace pro provedení stavby, Statické posouzení 
Označení zakázky:     VS-402-1806 
 

 
 

Strana 2 (celkem 14) 

OBSAH 
 
1. Předmět statického posouzení .......................................................................................... 3 

2. Použité podklady, technické normy a literatura .................................................................. 3 

3. Zatížení ............................................................................................................................. 4 

3.1. Zatížení stálé .............................................................................................................. 4 

3.1.1. Vlastní tíha ........................................................................................................... 4 

3.1.2. Tíha trvalých součástí skladby – střešní pláště ..................................................... 4 

3.1.2.1. SO1 - objekt E ................................................................................................ 4 

3.1.2.1.1. Stávající skladba střešního pláště ........................................................... 4 

3.1.2.1.2. Nová skladba střešního pláště ................................................................. 5 

3.1.2.2. SO2 - objekt D ............................................................................................... 6 

3.1.2.2.1. Stávající skladba střešního pláště ........................................................... 6 

3.1.2.2.2. Nová skladba střešního pláště ................................................................. 7 

3.1.2.3. SO3 - objekt F ................................................................................................ 8 

3.1.2.3.1. Stávající skladba střešního pláště ........................................................... 8 

3.1.2.3.2. Nová skladba střešního pláště ................................................................. 9 

3.1.3. Zatížení proměnné ..............................................................................................10 

3.1.3.1. Zatížení užitné ..............................................................................................10 

3.1.3.2. Zatížení klimatické ........................................................................................10 

4. Posouzení přitížení ...........................................................................................................11 

4.1. Posouzení přitížení stávajících střešních konstrukcí v důsledku výměny střešního 
pláště ................................................................................................................................11 

4.1.1. Střešní plášť objektu SO1 – objekt E ...................................................................11 

4.1.2. Střešní plášť objektu SO2 – objekt D ...................................................................11 

4.1.3. Střešní plášť objektu SO3 – objekt F ...................................................................12 

4.1.4. Ostatní stálé zatížení – trvalé součásti střešních plášťů ......................................12 

4.2. Posouzení přitížení stávajících střešních konstrukcí v důsledku změny proměnného 
zatížení .............................................................................................................................12 

4.3. Posouzení přitížení v důsledku změny klimatického zatížení .....................................13 

5. Závěr ................................................................................................................................14 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Vojtěch Štrba, IČ 76496171 
Název zakázky: Stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a Obchodní akademie 

Orlová, pozemek parc. č. 3741/1 v k.ú. Horní Lutyně, 
 Posouzení přitížení při výměně střešních plášťů objektů D, E a F, 
 Projektová dokumentace pro provedení stavby, Statické posouzení 
Označení zakázky:     VS-402-1806 
 

 
 

Strana 3 (celkem 14) 

1. Předmět statického posouzení 

 
 Předmětem tohoto statického posouzení je posouzení přitížení při výměně střešních 
plášťů objektů D, E a F v rámci stavební akce „Stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a 
Obchodní akademie Orlová“ na pozemku parc. č. 3741/1 v k.ú. Horní Lutyně.  

 

2. Použité podklady, technické normy a literatura 

 
[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí; únor 2011 
[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb; březen 2004 

[3] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem; říjen 2006 

[4] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná 
zatížení – Zatížení větrem; duben 2007 

[5] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí; prosinec 1986 
[6] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 

konstrukcí; prosinec 2014 
[7] ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – 

Doplňující ustanovení; prosinec 2014 
[8] Projektová dokumentace poskytnutá objednatelem v elektronické podobě e-mailem: 

Název zakázky: Stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a Obchodní akademie 
Orlová, Dokumentace pro provádění stavby; Výkresy: Půdorys střechy E – bourací 
práce, Půdorys střechy D – bourací práce, Půdorys střechy F – bourací práce, Řezy 
– objekt E, D, F – bourací práce, Půdorys střechy E – nový stav, Půdorys střechy D - 
nový stav, Půdorys střechy F - nový stav, Řezy – objekt E, D, F – nový stav;   Datum: 
červen 2018; Místo stavby: parc. č. 3741/1, k.ú. Horní Lutyně; Zodpovědný 
projektant: Ing. Ladislav Zahradníček 
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3. Zatížení 

3.1. Zatížení stálé 

3.1.1. Vlastní tíha 

 
 Předpokládá se, že rozměry stávajících nosných konstrukcí se nemění, tedy že se 
nemění ani jejich vlastní tíha.  
 

3.1.2. Tíha trvalých součástí skladby – střešní pláště 

3.1.2.1. SO1 - objekt E 

3.1.2.1.1. Stávající skladba střešního pláště 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Popis m [kg/m2] fk [kN/m2] γG fd [kN/m2]

1. fólie PVC tl. 2 mm

předpoklad 2,2 kg/m2 2,20 0,022 1,35 0,030
2. polystyrén tloušťky 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
3. stříkaná izolace PUR tloušťky 50 mm

0,050 m × předpoklad 30 kg/m3 1,50 0,015 1,35 0,020

4. asfaltové pásy, celková tloušťka 8 mm

0,008 m × předpoklad 1242 kg/m3 9,94 0,099 1,35 0,134
5. pás Foalbit S tloušťky 4 mm

0,004 m × předpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 1,35 0,067
6. asfaltový nátěr

předpoklad 2,5 kg/m2 2,50 0,025 1,35 0,034
7. komletizovaný izolační dílec Polsid nebo KSD

celková tloušťka 50 mm

předpoklad: (0,050 m × 23 kg/m3) + (0,004 m × 1242 kg/m3) 6,12 0,061 1,35 0,083
8. penetrační nátěr

9. betonová zálivka 

10. vlnitý pozinkovaný plech

11. stávající střešní vazník

Celkem 30,02 0,30 - 0,41
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3.1.2.1.2. Nová skladba střešního pláště 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Popis m [kg/m2] fk [kN/m2] γG fd [kN/m2]

EPDM fólie tl. 1,1 mm

předpoklad 1,40 kg/m2 1,40 0,014 1,35 0,019
PIR deska tl. 40 mm

0,040 m × předpoklad 35 kg/m3 1,40 0,014 1,35 0,019
deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038

deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038

modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

0,004 m × předpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 1,35 0,067

penetrační nátěr

betonová zálivka 

vlnitý pozinkovaný plech

stávající střešní vazník

Celkem 13,37 0,13 - 0,18

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.
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3.1.2.2. SO2 - objekt D 

3.1.2.2.1. Stávající skladba střešního pláště 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Popis m [kg/m2] fk [kN/m2] γG fd [kN/m2]

prané říční kamenivo, celková tloušťka 50-100 mm

((0,050+0,100)/2) m × předpoklad 1800 kg/m3 135,00 1,350 1,35 1,823
fólie PVC tl. 2 mm

předpoklad 2,2 kg/m2 2,20 0,022 1,35 0,030
polystyrén tloušťky 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
stříkaná izolace PUR tloušťky 50 mm

0,050 m × předpoklad 30 kg/m3 1,50 0,015 1,35 0,020

asfaltové pásy, celková tloušťka 7 mm

0,007 m × předpoklad 1242 kg/m3 8,69 0,087 1,35 0,117

pás Foalbit S tloušťky 4 mm

0,004 m × předpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 1,35 0,067
asfaltový nátěr

předpoklad 2,5 kg/m2 2,50 0,025 1,35 0,034
komletizovaný izolační dílec Polsid nebo KSD
celková tloušťka 50 mm

předpoklad: (0,050 m × 23 kg/m3) + (0,004 m × 1242 kg/m3) 6,12 0,061 1,35 0,083

asfaltový nátěr

předpoklad 1 kg/m2 1,00 0,010 1,35 0,014
dřevocementové desky tloušťky 50 mm

0,050 m × předpoklad 800 kg/m3 40,00 0,400 1,35 0,540
struskový násyp tloušťky 50-100 mm

((0,050+0,100)/2) m × předpoklad 1000 kg/m3 75,00 0,750 1,35 1,013
stávající stropní konstrukce

Celkem 279,78 2,80 - 3,78

7.

8.

9.

10.

12.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3.1.2.2.2. Nová skladba střešního pláště 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Popis m [kg/m2] fk [kN/m2] γG fd [kN/m2]

EPDM fólie tl. 1,1 mm

předpoklad 1,40 kg/m2 1,40 0,014 1,35 0,019
PIR deska tl. 40 mm

0,040 m × předpoklad 35 kg/m3 1,40 0,014 1,35 0,019
deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
spádové klíny EPS 150S tl. 20-260 mm

((0,020+0,260)/2) m × předpoklad 28 kg/m3 3,92 0,039 1,35 0,053
betonová mazanina tl. 50 mm

0,050 m × předpoklad 2300 kg/m3 115,00 1,150 1,35 1,553
modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

0,004 m × předpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 1,35 0,067
asfaltová penetrace

předpoklad 2,5 kg/m2 2,50 0,025 1,35 0,034
stávající stropní konstrukce

Celkem 134,79 1,35 - 1,82

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3.1.2.3. SO3 - objekt F 

3.1.2.3.1. Stávající skladba střešního pláště 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Popis m [kg/m2] fk [kN/m2] γG fd [kN/m2]

prané říční kamenivo, celková tloušťka 50-100 mm

((0,050+0,100)/2) m × předpoklad 1800 kg/m3 135,00 1,350 1,35 1,823
fólie PVC tl. 2 mm

předpoklad 2,2 kg/m2 2,20 0,022 1,35 0,030
polystyrén tloušťky 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
stříkaná izolace PUR tloušťky 50 mm

0,050 m × předpoklad 30 kg/m3 1,50 0,015 1,35 0,020

asfaltové pásy, celková tloušťka 7 mm

0,007 m × předpoklad 1242 kg/m3 8,69 0,087 1,35 0,117

pás Foalbit S tloušťky 4 mm

0,004 m × předpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 1,35 0,067
asfaltový nátěr

předpoklad 2,5 kg/m2 2,50 0,025 1,35 0,034
komletizovaný izolační dílec Polsid nebo KSD
celková tloušťka 50 mm

předpoklad: (0,050 m × 23 kg/m3) + (0,004 m × 1242 kg/m3) 6,12 0,061 1,35 0,083

asfaltový nátěr

předpoklad 1 kg/m2 1,00 0,010 1,35 0,014
dřevocementové desky tloušťky 50 mm

0,050 m × předpoklad 800 kg/m3 40,00 0,400 1,35 0,540
struskový násyp tloušťky 50-100 mm

((0,050+0,100)/2) m × předpoklad 1000 kg/m3 75,00 0,750 1,35 1,013
stávající stropní konstrukce

Celkem 279,78 2,80 - 3,78

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3.1.2.3.2. Nová skladba střešního pláště 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Popis m [kg/m2] fk [kN/m2] γG fd [kN/m2]

1. EPDM fólie tl. 1,1 mm

předpoklad 1,40 kg/m2 1,40 0,014 1,35 0,019
2. PIR deska tl. 40 mm

0,040 m × předpoklad 35 kg/m3 1,40 0,014 1,35 0,019
3. deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
4. deska EPS 150S tl. 100 mm

0,100 m × předpoklad 28 kg/m3 2,80 0,028 1,35 0,038
5. spádové klíny EPS 150S tl. 20-280 mm

((0,020+0,280)/2) m × předpoklad 28 kg/m3 4,20 0,042 1,35 0,057
6. betonová mazanina tl. 50 mm

0,050 m × předpoklad 2300 kg/m3 115,00 1,150 1,35 1,553
7. modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

0,004 m × předpoklad 1242 kg/m3 4,97 0,050 1,35 0,067
8. asfaltová penetrace

předpoklad 2,5 kg/m2 2,50 0,025 1,35 0,034
9. stávající stropní konstrukce

Celkem 135,07 1,35 - 1,82
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3.1.3. Zatížení proměnné 

3.1.3.1. Zatížení užitné 

 
 Nepředpokládá se změna užívání střešních ploch po výměně střešního pláště, tedy 
stávající užitné zatížení bude zachováno. 
 

3.1.3.2. Zatížení klimatické 

 
V důsledku změny norem pro stanovení zatížení sněhem a větrem, normy [3] a [4] 

došlo k nárůstu hodnot zatížení oproti hodnotám zatížení sněhem a větrem, které se 
určovaly podle dříve platným norem, [5] a předcházející. 
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4. Posouzení přitížení 

4.1. Posouzení přitížení stávajících střešních konstrukcí v důsledku 
výměny střešního pláště 

4.1.1. Střešní plášť objektu SO1 – objekt E 

 
Tíha stávajícího střešního pláště činí mstávající = 30,02 kg/m2 
Tíha nového střešního pláště činí mnový = 13,37 kg/m2 
 
mstávající = 30,02 kg/m2 > mnový = 13,37 kg/m2 
 

Z porovnání tíhy stávajícího a nového střešního pláště objektu SO1 – objekt E 
vyplývá, že při výměně střešního pláště nedochází k přitížení předmětného stávajícího 
objektu. 
 
 Po odkrytí stávajícího střešního pláště objektu SO1 – objekt E je nutno provést 
kontrolu stávající střešní konstrukce autorizovaným statikem za účelem zjištění 
případných poškození a/nebo jiných skutečností, majících vliv na její mechanickou 
odolnost a stabilitu. 
 

4.1.2. Střešní plášť objektu SO2 – objekt D 

 
Tíha stávajícího střešního pláště činí mstávající = 279,78 kg/m2 
Tíha nového střešního pláště činí mnový = 134,79 kg/m2 
 
mstávající = 279,78 kg/m2 > mnový = 134,79 kg/m2 
 

Z porovnání tíhy stávajícího a nového střešního pláště objektu SO2 – objekt D 
vyplývá, že při výměně střešního pláště nedochází k přitížení předmětného stávajícího 
objektu. 
 
 Po odkrytí stávajícího střešního pláště objektu SO2 – objekt D je nutno provést 
kontrolu stávající střešní konstrukce autorizovaným statikem za účelem zjištění 
případných poškození a/nebo jiných skutečností, majících vliv na její mechanickou 
odolnost a stabilitu. 
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4.1.3. Střešní plášť objektu SO3 – objekt F 

 
Tíha stávajícího střešního pláště činí mstávající = 279,78 kg/m2 
Tíha nového střešního pláště činí mnový = 135,07 kg/m2 
 
mstávající = 279,78 kg/m2 > mnový = 135,07 kg/m2 
 

Z porovnání tíhy stávajícího a nového střešního pláště objektu SO3 – objekt F 
vyplývá, že při výměně střešního pláště nedochází k přitížení předmětného stávajícího 
objektu. 
 
 Po odkrytí stávajícího střešního pláště objektu SO3 – objekt F je nutno provést 
kontrolu stávající střešní konstrukce autorizovaným statikem za účelem zjištění 
případných poškození a/nebo jiných skutečností, majících vliv na její mechanickou 
odolnost a stabilitu. 
 

4.1.4. Ostatní stálé zatížení – trvalé součásti střešních plášťů 

 
 U ostatních trvalých součástí střešních plášťů, které se po odstranění střešních 
plášťů osazují zpět se předpokládá, že jejich hmotnost v případě výměny daného výrobku 
nebo zařízení za nový bude stejná nebo nižší oproti zařízení nebo výrobku demontovanému.  
 Za tohoto předpokladu pak k přitížení nedochází. 
 

4.2. Posouzení přitížení stávajících střešních konstrukcí v důsledku 
změny proměnného zatížení 

 
 Z dostupných podkladů [8] vyplývá, že nedochází ke změně využití střešních ploch, 
tedy stále se bude jednat o ploché střechy nepřístupné a předpokládá se pouze přístup osob 
zajišťujících revize a opravy střešních plášťů a užitné zatížení se předpokládá do 75 kg/m2 
v charakteristické hodnotě dle [2], respektive v normové hodnotě dle [5]. 
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4.3. Posouzení přitížení v důsledku změny klimatického zatížení 

 
V důsledku změny norem pro stanovení zatížení sněhem a větrem, normy [3] a [4] 

došlo k nárůstu hodnot zatížení oproti hodnotám zatížení sněhem a větrem, které se 
určovaly podle dříve platným norem, [5] a předcházející. 
 
 Kapitola 8.1. normy ČSN ISO 13822 [6] uvádí, cituji: 
 

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem, nebo v odůvodněných 
případech, když nebyly použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených 
stavebních postupů, lze považovat za bezpečné pro všechny zatížení kromě mimořádných 
(včetně seizmických) za předpokladu, že 
 
- pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení nebo 
degradace; 
- přezkoumá se konstrukční systém, prohlédnou kritické detaily a prověří se z hlediska 
přenosu napětí; 
- konstrukce vykazuje uspokojivou způsobilost v průběhu dostatečně dlouhého časového 
období, ve kterém došlo k užívání a účinků prostředí k výskytu extrémně nepříznivých 
zatížení; 
- predikovaná degradace s uvážením současného stavu a plánované údržby nemá vliv na 
trvanlivost; a 
- po další plánovanou životnost konstrukce nenastanou změny, které by mohly významně 
zvýšit zatížení působící na konstrukci nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny 
nejsou očekávány. 
 
Konec citace. 
 
 Za předpokladu, že stávající střešní konstrukce je bez závad, viz kapitola 8.1. normy 
[6], což je nutno potvrdit prohlídkou autorizovaného statika na místě stavby, nemá numerická 
změna zatížení sněhem a větrem vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stávajících 
střešních konstrukcí. 
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5. Závěr 

 
Předmětem tohoto statického posouzení je posouzení přitížení při výměně střešních 

plášťů objektů D, E a F v rámci stavební akce „Stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a 
Obchodní akademie Orlová“ na pozemku parc. č. 3741/1 v k.ú. Horní Lutyně.  
 

Toto statické posouzení bylo vypracováno za předpokladů a doporučení v něm 
uvedených. Předpoklady je nutno nejpozději během provádění stavebních prací ověřit a 
v případě zjištění rozporů provést úpravu tohoto statického posouzení.  
 
 
 
 
 

Ing. Vojtěch Štrba 
autorizovaný inženýr 
pro statiku a dynamiku staveb 
ČKAIT č. 1103093 

 
 
 
 


